ZAPYTANIA i ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nr  d-7/2009
( strona internetowa  www.przytyk.pl)
             Gmina Przytyk w odpowiedzi na złożone zapytanie Wykonawcy dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) nr d-7/2009 na przebudowę drogi gminnej nr 3450020 (350920W) Glnice – Maksymilianów  udziela następującego wyjaśnienia:

Zapytanie 1 :

      Jaką ilość obmiarową należy przyjąć w pozycji 2 kosztorysu ofertowego.

Wielkość podana jako obmiar nie wynika z obliczeń w opisie tej pozycji.
Odpowiedź:

      Z uwagi, że powstał błąd pisarski w pozycji 2 kosztorysu do oferty, należy przyjąć ilość obmiarową 0,018ha
Zapytanie 2:

      Jaka jest średnica drzew przeznaczonych do wycinki, o których mowa w pozycji 3 kosztorysu ofertowego. Proszę o podanie przedziałów  średnic zgodnie z katalogiem.

Odpowiedź:

      Średnica drzew przeznaczonych do wycinki, o który mowa w pozycji 3 kosztorysu do oferty- przedziały średnic zgodnie z katalogiem:

- średnica od 16 – 35 cm – 28 szt,

- średnica od 36 – 45 cm  -   4 szt,

- średnica od 46 – 55 cm -    1 szt.
Zapytanie 3:
      Jaka jest przewidywana forma wynagrodzenia za wykonane roboty ( ryczałtowe czy kosztorysowe) o której mowa w § 7 Projektu Umowy.

W § 7 punkt 1a) tego projektu jest mowa o wynagrodzeniu ryczałtowym, natomiast w punkcie 1c) tego samego paragrafu jest zapis o zapłacie wynagrodzenia na podstawie opracowanego kosztorysu powykonawczego.

Proszę o doprecyzowanie tego zapisu.
Odpowiedź:

     W § 7 pkt. 1a) ustalono wynagrodzenie ryczałtowe wg. kosztorysu do oferty zgodnie z pkt. 6;  6.1.2. SIWZ wypełnionym jako załącznik nr 2 przez Wykonawcę do oferty.
Zapytanie 4:
    Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie za roboty uzupełniające, w przypadku, gdy ich wartość po rozliczeniu przekroczy sumę podaną w ofercie lub powstaną okoliczności wystąpienia robót dodatkowych nieujętych w kosztorysie ofertowym.
Odpowiedź:

     Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie za roboty uzupełniające, w przypadku powstania okoliczności wystąpienia robót dodatkowych nieujętych w kosztorysie do oferty a koniecznych do wykonania dla zamknięcia całości inwestycji.
Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu ( numer ogłoszenia: 430088-2009; data zamieszczenia15.12.2009r, sekcja II. 1.7) dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
    W związku z powyższym prosimy o przygotowanie oferty z uwzględnieniem udzielonej na zapytanie odpowiedzi.
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