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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego słownika głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupa robót  

45.4   –  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 

Klasa robót  

45. 43   -  Pokrywanie podłóg i ścian 

 

Kategoria robót 

45. 43.2  -  Kładzenie i wykładanie podłóg 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

posadzkarskich – podłoży i nawierzchni  przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa (modernizacja) budynku 

Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie części pomieszczeń usytuowanych w poziomie parteru”  wg projektu 

budowlanego opracowanego przez ARCHITEKT Robert Kornatka 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 

wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót w zakresie robót 

posadzkarskich  obejmujące: 

• wylewek posadzkowych samopoziomujących 

• posadzek z płytek ceramicznych 

• posadzek z tworzyw sztucznych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i zapisami specyfikacji.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacja projektową, 

Specyfikacja Techniczną, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót, instrukcjami producentów, Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST-00.00. „Wymagania 
ogólne”  
 
2.1 Płytki Gress 
 
Płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<=0,5%. 
 

 Właściwości   Badanie wg   Wymagania 
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 Nasiąkliwość wodna %   PN-EN ISO 10545-3  E<=0,5 
 Wytrzymałość na zginanie Mpa   PN-EN ISO 10545-4  min.35 

 Siła łamiąca N   PN-EN ISO 10545-4 
 <7,5 mm min 750 N 
>7,5 mm min 1300 N 

 Współcz. cielplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC    PN-EN ISO 10545-8  <9 
 Mrozoodporność   PN-EN ISO 10545-12  mrozoodporne 

 Odporność na ścieranie wgłębne mm3   PN-EN ISO 10545-6  max 175 
 Skuteczność antypoślizgowa (grupa)   DIN 51130  NPD,R9,R10,R11,R12 
 Odporność na czynniki chemiczne: 
 a)zasady i kwasy o słabym stężeniu 

 b)zasady i kwasy o mocnym stężeniu 

a)PN-EN ISO 10545-13 
b)PN-EN ISO 10545-13 

ULA , ULB 
 UHA , UHB 

 Odporność na działanie środków domowego użytku wg. met. badań min UB  
 Odporność na plamienie wg. met. badań 3-5  

 
Ostateczna kolorystyka, wymiary i sposób układania do ustalenia z użytkownikiem 
 
2.2 Klej do płytek 

 

 
 

2.3 Masa samopoziomująca 

 
 

2.4 Wykładzina PCV 
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2.5 Wylewka betonowa 

 
Wylewka betonowa wykonywana maszynowo z zachowaniem proporcji: 

• Cement kl. I 32,5   - w ilości min 250 kg/m3 

• Żwir – piasek     - 1,0 m3/m 

Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek 

ciał obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. 

Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

• Woda      - ok. 200 l/m3 

Woda zarobkowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Dopuszcza się zmianę proporcji składników, jednak wymagane jest zachowanie parametrów gotowej posadzki -  

Wytrzymałość posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 15 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

2.6 Folia izolacyjna do posadzki 
 

Materiał polietylen 

Oddziaływanie kółek krzeseł ISO 4918 Brak uszkodzeń 

Trwałość kolorów - light ISO 105-B02 ≥ 7 

Stabilność wymiarów ISO 23999 0,40 % 

Odporność na nogi mebli EN 424 Brak uszkodzeń 

Antypoślizgowość DIN 51130 R10 

Wgniecenie resztkowe ISO 24343-1 0,10 mm 

Odporność chemiczna ISO 26987 Bardzo dobra odporność 

Clean room - ISO klasa 4 

Ognioodporność EN 14342 - table 1 Bfl-s1 

Opór cieplny (m²•K/W) ISO 10456 0,01 

Ognioodporność EN 13501-1 Bfl-s1 

Antypoślizgowość EN 13893 µ ≥ 0,30 (DS) 

Właściwości electrostatyczne EN 1815 Antistatic (≤ 2 kV) 

Zzawartość pentachlorofenolu - < 5 ppm 

Emisja formaldehydu  E1 EN 717-1 
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Grubość [mm] 0,3 mm  ± 30% 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej [µ] 328080 

Reakcja na ogień [Euroklasy] F 

Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) [N] 
65 (wzdłuż) 

70 (w poprzek) 

Maksymalna siła rozciągająca [N/50mm] 
110 (wzdłuż) 

95 (w poprzek) 

Wydłużenie względne przy 
zerwaniu [%] 

240 (wzdłuż) 
260 (w poprzek) 

Odporność na starzenie Spełnienie wymagań 

Barwa Czarna 

waga 100m2 - 13,6kg ± 5% 

 
2.7 Siatka zgrzewana  

• Oczka 10 x 10 cm 

• Grubość drutu – 2,5-3,8 mm 

• Materiał wykonania : stal 

 

2.8 Styropian izolacyjny do posadzki 
 

Wytrzymałość na zginanie BS250 ≥ 250kPa 

Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10)200 ≥ 200kPa 

Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)5 ± 0,5% 

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temp, i wilgotności DS(70,-)2 ≤ 2% 

Poziom odkształcenia w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temp. DLT(1)5 ≤ 5% 

Współczynnik przewodzenia ciepła - ≥ 0,036 W/(m*k) 

Reakcja na ogień E - 

 

3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca przystępujący do robót  powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 

sprzętu budowlanego jak: 
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� sprężarki 

� żuraw okienny 

� środki transportowe 

� specjalistyczne maszyny aplikacyjne 

� miaszadła 

� wiertarki 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z uwzględnieniem wielkości dostawy  i 

zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1 Podkład samopoziomujący 

 
Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być stabilne, nośne i powietrzno-suche, a z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania masy 

powinno mieć charakter wannowy. Wymagania dla podłoży: 

- podkłady cementowe - wiek powyżej 28 dni, 

- beton - wiek powyżej 3 miesięcy. 

Nierówności podłoża (zagłębienia i ubytki) wyrównać zaprawą wyrównującą. Suche, naprawione podłoże należy 

odkurzyć, starannie zagruntować emulsją gruntującą i pozostawić do wyschnięcia. 

Podłoża typu lastryko należy bezwzględnie odtłuścić oraz usunąć warstwy past i impregnatów (jeśli lastryko było 

nimi pokrywane). Przed wylaniem masy na lastryko, należy je zagruntować 24 godziny wcześniej preparatem 

gruntującym 

Dylatacje 

Podkład należy oddzielić od ścian. Dylatacje należy wykonać również w progach pomieszczeń oraz wokół 

słupów nośnych. Istniejące dylatacje konstrukcyjne podłoża powinny być przeniesione na powierzchnię 

wykonanego podkładu. 

Przygotowanie masy 

Wykonanie maszynowe – należy stosować agregaty mieszająco-pompujące ze stałym przepływowym 

dozowaniem wody. Zaleca się używać pompy o wydajności 60 l/min. Materiał z worka wsypać do kosza 

zasypowego i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję. Przy 

ustalaniu konsystencji można posłużyć się naczyniem o pojemności 0,5 l lub 1,0 l. Przygotowana mieszanka, 

wylana z naczynia 0,5 l na wypoziomowane niechłonne podłoże (np. folia) powinna utworzyć „placek” o 

średnicy 35-40 cm (dla naczynia 1,0 l odpowiednio 50÷55). 

Wykonanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z odmierzoną ilością wody (proporcje podane 
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są w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszarki 

wolnoobrotowej z mieszadłem do zapraw. Po 5 minutach ponownie przemieszać. Masa zachowuje swoje 

właściwości przez około 40 minut. Właściwą konsystencję należy sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o 

pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok. 

50÷55 cm. 

Wykonywanie podkładu 

Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w 

polu wykonywania). Możemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperow wysokościowych. 

Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. Pole układania masy 

należy tak przygotować, by moc je wykonać i odpowietrzyć w czasie ok. 40 minut. Przy ręcznym wylewaniu 

nadmiar masy należy zagarniać do siebie przy pomocy długiej metalowej pacy. Bezpośrednio po wykonaniu 

każdego pola należy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek z tworzywa sztucznego tzw. „kolczak”. 

Odpowietrzanie zaleca się przeprowadzić w 2 prostopadłych kierunkach zaraz po wylaniu masy. 

Pielęgnacja 

Świeżo wykonany podkład należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem,  bezpośrednim nasłonecznieniem, 

niską wilgotnością powietrza lub przeciągami.  W celu zapewnienia dogodnych warunkow wiązania zaprawy, w 

zależności od potrzeb, świeżo wykonaną powierzchnię należy zraszać wodą lub przykrywać folią. Odpowiednia 

pielęgnacja wydłuża proces schnięcia i prowadzi do wzrostu wytrzymałości produktu. Czas wysychania podkładu 

zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu.  Wejście na 

podkład możliwe jest po około 4-6 godzinach, a pełne obciążanie po ok. 7 dniach 

Prace wykończeniowe 

Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, 

można rozpocząć średnio po 24 godzinach w przypadku płytek. Parkiet, panele i wykładziny PVC można układać 

po 7 dniach.  Minimalna grubość podkładu wynosi 3 mm. Przed rozpoczęciem prac okładzinowych, powierzchnię 

zagruntować emulsją gruntującą 

5.2 Posadzka z płytek ceramicznych 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być: 

• stabilne – dostatecznie nośne, odporne na odkształcenia, pozbawione substancji obniżających 

przyczepność i wysezonowane, 

• równe – maksymalna grubość kleju to 15 mm, do wyrównywania podłoża przy większych 

nierównościach można stosować np. zaprawę wyrównującą 

• oczyszczone - z warstw mogących osłabić przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, 

tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. 

• Podłoże pokryte glonami, grzybami itp., należy oczyścić i zabezpieczyć preparatem przeciwgrzybicznym, 
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• Zagruntowane emulsją do gruntowania 

• zaizolowane – w przypadku układania płytek na powierzchniach, ktore są narażone na oddziaływanie 

wody 

Przyklejanie okładziny 

Przygotowanie kleju 

Zawartość worka należy wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody (proporcje podane w Danych 

Technicznych) i mieszać mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem do zapraw, aż do uzyskania jednolitej 

konsystencji. Rozrobiony klej należy odstawić na 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowany w ten sposób 

klej należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 

Nanoszenie kleju 

Klej należy nanieść na podłoże gładką pacą stalową, a następnie rownomiernie rozprowadzić i wyprofilować 

(możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Zaleca się najpierw wcierać cienką warstwę kleju w 

podłoże, a następnie nałożyć grubszą warstwę kleju od razu profilując pacą zębatą. Zaleca się, aby pacę zębatą 

prowadzić możliwie w jednym kierunku. Na ścianach, zaleca się wyprofilowanie kleju w kierunku pionowym. 

W przypadku płytek układanych na podłogach, okładzin wykonywanych na zewnątrz oraz montażu płytek 

wielkoformatowych, zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita (w razie potrzeby stosować metodę 

kombinowaną polegającą na nanoszeniu zaprawy klejącej na podłoże i na spodnią powierzchnię płytki). 

Przyklejanie okładziny 

Po rozprowadzeniu na podłożu klej zachowuje swoje właściwości przez około 30 minut (w temperaturze ok. 23 

°C i 55 % wilgotności). W tym czasie należy przyłożyć do niego płytkę i dokładnie docisnąć (powierzchnia 

styku płytki z klejem powinna być rownomierna i możliwie jak największa - min. 2/3 powierzchni płytki).  

Nadmiar kleju pojawiający się w spoinach przy dociskaniu płytek należy na bieżąco usuwać.  Należy zachować 

szerokość spoin zależnie od wielkości płytek i warunkow eksploatacji  (informacje podane w Kartach 

Technicznych fug). 

Korygowanie położenia płytki 

Położenie płytki można korygować, delikatnie poruszając ją w płaszczyźnie sklejenia. Można to czynić przez 

około 20 minut od momentu jej dociśnięcia  (w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności). 

Fugowanie i użytkowanie okładziny 

Do spoinowania okładzin rekomendowane jest użycie zapraw do fugowania. Wytrzymałość użytkową zaprawa 

osiąga po 3 dniach (informacje podane w Danych Technicznych). Dylatacje pomiędzy płytkami, spoiny wzdłuż 

narożników ścian, szczeliny przy urządzeniach sanitarnych należy wypełnić silikonem sanitarnym  

5.3 Układanie posadzki PCW 

Podłoże 

Podłoże musi być czyste, suche i bez pęknięć. Należy usunąć kurz i zabrudzenia, takie jak plamy farby, oleju, 

itd., które mogą zmniejszać przyczepność,. Zwrócić uwagę, że asfalt, wycieki oleju, środki impregnujące, ślady 

długopisu, itp. mogą powodować odbarwienia. Zabezpieczenie przed wilgocią przeprowadza się według 
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lokalnych norm budowlanych. Tam, gdzie to konieczne, w podłożu należy zamontować skuteczną izolację 

przeciwwilgociową. Sprawdzić, czy nie ma wilgoci w podłogach na gruncie, podłogach nad kotłowniami, 

podłogach z ogrzewaniem podłogowym lub zawierających gorące rury, itd. 

Montując produkt na podkładach betonowych, zmierzona zawartość wilgotności musi być mniejsza niż 2% 

CCM (zmierzona metodą karbidową). 

Należy szczególnie zadbać o montaż na powierzchniach, gdzie można spodziewać się znacznych zmian 

temperatur, na przykład w przypadku podłóg wystawionych na silne promienie słońca, gdyż mogą mieć one 

wpływ na siłę kleju i obróbkę podłoża. 

Jeśli wykorzystuje się materiał z kilku rolek, powinny one mieć te same numery produkcji i być montowane we 

właściwej kolejności. Przed instalacją podłogi należy pozwolić na aklimatyzacje wykładziny, kleju i podłoża, 

wymagane są warunki: temperatura pokojową, tj. co najmniej 15°C. Wilgotność względna powietrza powinna 

wynosić 30-60%. Rolki należy przechowywać w pomieszczeniu.  Rolki należy przechowywać w pozycji 

pionowej o ile to możliwe. Nie należy składować rolek w pozycji piramidalnej.   

Instalacja 

Montaż należy przeprowadzić w temperaturze pokojowej co najmniej 15°C. Wilgotność względna powietrza w 

pomieszczeniu powinna wynosić 30-60%. Utrzymuj tę samą temperaturę i wilgotność przez co najmniej 72 

godziny przed montażem oraz przez cały okres po instalacji i podczas użytkowania.  2 doby przed rozpoczęciem 

instalacji należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe ,pozostawić wyłączone na czas instalacji oraz należy zapewnić 

alternatywne źródło ogrzewania.  2 doby po zakończonej instalacji ogrzewanie podłogowe uruchamiać stopniowo 

zwiększając temperaturę ( np.:+1 0C/ dzień).  Klej za pomocą klei przeznaczonych do instalacji wykładzin PCV, 

nakładać pacą (w ilości ok.250g/m2)  Jeżeli to możliwe przyciąć bryty na długość i rozłożyć do relaksacji,  jest to 

szczególnie ważne przy długich arkuszach.  Czas instalacji zależny jest od warunków takich jak temperaturę 

otoczenia, wilgotność, absorpcyjność podłoża.  Bryty należy montować tak, aby unikać różnic kolorów.  

Odwracać bryt, kiedy tylko jest to możliwe o 180 stopni.  Dokładnie zwalcować powierzchnię, aby wykładzina 

podłogowa dobrze się przykleiła i aby usunąć powietrze. Uważać, aby narzędzie używane do walcowania podłogi 

nie rysowało powierzchni. Użyć walca dociskowego o masie 50kg-65kg i wałkować poprzecznie.  Zachować 

ostrożność przy przycinaniu, wykonywaniu rowków, itd. 

Kształtowanie naroży, cokołów 

Cokoły powinny mieć około 100mm wysokości. Dla jak najlepszego przylegania należy wyrównać powierzchnie 

ściany. Co zapewni szczelne przylegnie wykładziny i pokrycia ściennego oraz wodoodporność łączenia. W 

odległości mniejszej niż 0,5m od odpływów wody nie zaleca się stosowana szwów Stosować prostą krawędź i 

ołówek zaznaczyć linie około 10 cm na wszystkich ścianach na które będzie zachodzić wykładzina. Nałożyć klej 

do odrysowanej linii za pomocą szpatułki z drobnymi zębami.  Rozprowadzić część kleju na podłodze. Arkusze 

powinny być dłuższe niż długość pokoju aby zapewnić odpowiedni naddatek na ściany, umieszczenie tych 

samych oznaczeń w centralnej części podłoża i arkusza wykładziny ułatwi jego równe ułożenie. Gdy szerokość 

pokoju przekracza szerokość jednego arkusza, oznacz linie równoległą do ściany w odległości mniejszej o 12cm 

niż szerokość arkusza. Na nakreślonej linii wyznaczyć  środek pokoju, oraz zaznacz środki arkuszy ,  pozwoli to 
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na szybkie dopasowanie arkuszy. Odgiąć część wykładziny aby pokryć podłogę klejem używając szpatuły, w 

miejscach trudno dostępnych i w obrębie odpływów użyć pędzla. Zapoznać się z wytycznymi producenta 

odpływu.  Do ułożenia wykładziny w krawędziach między ścianą a podłogą używać odpowiednich narzędzi. W 

narożach podczas ich dopasowania, przeciąć wykładzinę w miejscu nadmiaru materiału 5mm nad podłożem. 

Jeżeli materiał musi być podgrzany przed ułożeniem podgrzej przestrzeń między materiałem a ścianą. To zapewni 

lepszą przyczepność między materiałem a klejem. Docisnąć materiał dokładnie i mocno do naroża za pomocą 

odpowiednich narzędzi.  Szew musi być ułożony na jednej ze ścian pod kątem 45 stopni. Gdy dopasowujemy 

narożnik zewnętrzny należy po ułożeniu wykładziny odwrócić naddatek i wykonać cięcie 5mm nad podłożem. 

Linia przerywana przedstawia naroże wykładziny, ciąć o koło 45 stopni względem tych linii. Aby dokleić trójkąt 

naroża w łatwy i bezpieczny sposób, należy naciąć frez na tyle trójkąta tak aby nie był on głębszy niż połowa 

grubości wykładziny. Po przygotowaniu trójkątny element może zostać doklejony do ściany. Jeżeli występują 

naddatki materiału należy przyciąć trójkąt tak aby dopasować go do cokołu utworzonego przez wykładzinę 

Wszystkie szwy muszą być przycięte przed spawaniem. Używać pistoletu na gorące powietrze, wraz z końcówką 

zaprojektowaną do spawania wykładzin winylowych. Aby zapewnić idealne spawanie i uszczelnienie łączenia 

zadbać o odpowiednie przycięcie krawędzi. 

Kształtowanie wokół rur i odpływów wody 

Wokół rur przy ścianach, przeciąć arkusz, pokryć podłoże wykładziną tak aby uformować ciasną obręcz 

wykładziny. Jeżeli stosujemy prefabrykowaną zaślepkę postępować zgodnie w poniższymi wytycznymi: 

1) Ułożyć wykładzinę w koło rury dokleić do podłoża i wykonać spawy. 

2) Prefabrykowaną zaślepkę montować zgodnie z instrukcją producenta. Wykonać dodatkowe uszczelnienie za 

pomocą uszczelniacza odpowiedniego do tego typu zastosowań. Zaślepka może być stosowana jako dodatkowe 

uszczelnienie.  Przy obróbce odpływu, na odwróconej wykładzinie zaznaczyć środek odpływu i wyciąć okrąg 

średnicy mniejszej o 25mm niż średnica rury. Tak jak pokazano na rysunku. Podgrzać arkusz w miejscu 

nakładania, wcisnąć na rurę oraz odciąć nadmiar wykładziny. Podczas naciągania mogą pojawić się białe ślady,  

nie mają one wpływu na funkcjonalność wykładziny. 

W przypadku odpływów płaskich podgrzać wykładzinę w miejscu odpływu i odcisnąć odpływ za pomocą 

pierścienia zaciskowego. Wytnij otwór mniejszy niż średnica odpływu podgrzać wykładzinę i osadzić pierścień 

zaciskowy, odciąć nadmiar wykładziny. 

Frezowanie i Spawanie, TRIMMING 

Arkusze są spawane na gorąco. Nie spawać, dopóki klej całkowicie nie połączy się z podłożem (nie wcześniej niż 

24 godziny po położeniu). Spojenia są fazowane lub rowkowane do ok. 3 grubości za pomocą ręcznego narzędzia 

lub maszyny przed spawaniem. Spawać na gorąco używając dyszy spawalniczej dedykowanej do wykładzin HO 

zabezpieczonych poliuretanem.  Przeprowadzić próby spawania na ścinkach,  przed rozpoczęciem pracy. Pozwoli 

to dostosować temperaturę i prędkość spawania.  Rozpocząć przycinanie tam, gdzie zaczęto spawanie.  

Przycinanie zaleca się wykonywać w dwóch etapach: przycinanie zgrubne i dokładne.  Dokładne przycinanie 

powinno odbyć się na ostygniętym sznurze. 

Kontrola 
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Prace należy zakończyć kontrolą. Sprawdzić, czy położona podłoga nie ma żadnych resztek kleju i czy wiązanie 

jest trwałe i nie ma pęcherzy powietrza. 

5.4 Podkład i izolacja podposadzkowa 

Beton podkładowy 

Wszystkie betony podkładowe, wyrównawcze i betony ochronne winny być wykonywane zgodnie z 

Dokumentacją Projektową z zachowaniem następujących wymagań: 

• powierzchnie podkładów pod izolację powinny być równe, czyste i odpylone, 

• pęknięcia o szerokości ponad 2mm zaszpachlowane kitem asfaltowym 

• podkłady pod izolację trwałe i nieodkształcalne, wytrzymałość na ściskanie >9MPa 

• styki sąsiadujących płaszczyzn złagodzone przez zaokrąglenie, promień zaokrąglenia >30cm 

Mieszankę betonową należy układać równomierną warstwą na całej powierzchni i nie można jej zrzucać 

z wysokości większej niż 0.5m. Dobór metody zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest od 

rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób zagęszczania masy betonowej przy 

pomocy wibratorów wgłębnych, które należy zanurzyć 10-15cm w warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w 

odstępach 40-50cm. Warstwę następną betonu układać przed rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, 

usuwając wodę z powierzchni warstwy niższej. 

Świeżo wykonany beton należy chronić przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym 

obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury otoczenia oraz gabarytów 

betonowych elementów i winien być każdorazowo uzgadniany z Inspektorem Nadzoru. 

Izolacje 

Folia układana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny być wstępnie naprężone do uzyskania powierzchni 

bez pofalowań i załamań. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem układa się zgodnie z kierunkiem spływu wód. 

Szczelność układów zapewnia się poprzez klejenie zakładów sąsiednich arkuszy folii taśmą uszczelniającą i 

obustronnie klejącą. Zakład arkuszy winien wynosić min. 15 cm. Wolne krawędzie arkuszy folii powinny być 

szczelnie. Mocowane do elementów okalających taśmą klejącą aluminiową. Uszkodzenia folii można naprawiać 

stosując łaty z zastosowanej folii klejone taśmą dwustronną. Izolacja termiczna z płyt styropianowych układana 

„na mijankę” z przewiązaniem. Ewentualne nierówności i różnice w wysokościach korygować grubością 

styropianu. Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  

Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy układaniu 

kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min 3 cm. 

Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być suche, 

czyste i równe 

Wylewka cementowa 

Roboty należy rozpocząć po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace przy posadzce betonowej należy 
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wykonywać pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. Po 

dokładnym wysprzątaniu podłoża przystąpić do mieszania piasku z wodą i cementem w odpowiednich 

proporcjach. Zaprawę cementowa, należy przygotować w ilościach by mogła być zużyta w ciągu 3 godzin. 

Zaprawę nakładać na podłoże przy użyciu miksokreta, stopniowo rozprowadzać ją równomiernie po całej 

powierzchni, używając w tym celu łopat i grabi. Na koniec wyrównać powierzchnię betonu. Beton na gruncie i 

stropach wypoziomować, zachować odpowiedni spadek. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć 

wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cementowa powinna mieć 

konsystencję gęstą ( 1- 4 cm zanurzenia stożka pomiarowego). 

Mieszanka cementowa niezwłocznie po zakończeniu mieszania powinna być rozłożona między listwy 

kierunkowe o wysokości równej grubości podkładu. Powierzchnia musi być wyrównana i zatarta lub, w 

zależności od potrzeb, wygładzona, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin 

i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  Dozwolone 

odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości łaty 

kontrolnej o długości 2 m.  W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.  W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny 

przeciwskurczowe, przez nacięcie ( np. pacą stalową ) na głębokości 1/3 – 1/2 grubości podkładu, o rozstawie nie 

przekraczającym 6 m, a w korytarzach 2 – 2,5 – krotności szerokości. Szczeliny przeciwskurczowe muszą dzielić 

podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m². Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w 

miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji i  w liniach oddzielających fragmenty powierzchni różniących się 

wymiarami i kształtami. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów 

pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o 

układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów  

Temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów oraz przez co najmniej 3 dni po wykonaniu nie 

powinna być niższa niż 5ºC. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkład należy utrzymywać w stanie wilgotnym ( 

np. przykryty folią lub spryskiwany wodą ) i chronić przed szkodliwymi wpływami ( np. dużą różnicą 

temperatury) , aby skurcz był możliwie mały. W tym czasie podkład powinien być wyłączony z ruchu. Do zapraw 

używanych do wykonywania podkładów nie można dodawać wapna. Dla poprawienia jakości i zmniejszenia 

ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem 

rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

6. KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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6.2. Ocena jakości wyrobów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

• ważna deklarację właściwości użytkowych 

• materiały oznaczone znakiem CE 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru do wglądu na bieżąco oraz w formie dokumentacji powykonawczej 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 

6.3 Dokumenty budowy 

6.3.1 Dokumenty budowy 

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji. 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie 

• protokoły odbioru robót 

• opinie ekspertów i konsultantów 

• zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 

• protokoły odbiorów częściowych 

• instrukcje zarządzającego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 

• protokoły badań i sprawdzeń 

• Atesty, deklaracje zgodności 

6.3.2. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.4   Kontrola szczegółowa 

6.4.1  Kontrola podkładu betonowego 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacyjnych 

posadzki.  
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Kontrola jakości wykonanego podkładu obejmuje sprawdzenie: 

• wyglądu powierzchni - powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka bez wgłębień i wypukłości, 

pęknięć i ostrych krawędzi; 

• grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

• stopnia wilgotności podkładu 

6.4.2  Kontrola izolacji 

Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 

• wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę 

• przygotowania podłoża  ( sprawdzenie : równości, czystości, suchości) 

• kontrola ciągłości i szczelności izolacji przeciwwilgociowej 

• ułożenia warstwy ocieplającej  

• sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów 

• grubości i ciągłości warstwy ocieplającej 

• sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu 

• połączenia warstw z podłożem. 

6.4.3 Kontrola wylewki cementowej 

Badanie podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania warstw 

wykończeniowych posadzki. 

Kontrola jakości posadzki obejmuje sprawdzenie: 

• wizualne wyglądu powierzchni pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 

porowatości oraz braku rys, czystości i zawilgocenia, 

• grubości posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

• równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny w dowolnych miejscach i kierunkach 2-

metrową łatą, 

• sprawdzenie spadków za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków należy 

wykonać z dokładnością do 1 mm,  

• prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w płycie,  

• poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych, 

• wytrzymałości powierzchni metodami nieniszczącymi. 

6.4.4 Kontrola posadzki z płytek 

Kontrola  powinna obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub wzoru, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w dwóch 
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różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej 

długości i pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 

• sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 

wybranej powierzchni posadzki o wielkości 1 m2 należy zmierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 

0,5 mm, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

• sprawdzenie przylegania posadzki do podkładu. 

6.4.5 Kontrola posadzki z  PCW 

Kontrola  powinna obejmować: 

• sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki.  

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub wzoru, 

przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych deformacji (sfałdowań, 

pęcherzy); 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty w dwóch 

różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie mogą przekraczać 5 mm, 

• sprawdzenie szerokość  i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w liniach prostych, 

odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej długości, szerokość spoin max. 0,5 mm, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

• sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek dostarczonych 

wykładzin (gatunek 1) 

 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia nie przewiduje się sporządzania obmiarów robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Procedura przejęcia robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Zamówieniem. Tylko Protokół 

Końcowego Odbioru robót stanowi akceptację robót 

W zależności od ustaleń wymagań ogólnych i szczegółowych roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 

dokonywanych przez Inspektora Nadzoru, i/lub innych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

• odbiór robót ulegających zakryciu lub wpis do Dziennika Budowy 

• odbiór częściowy (protokół częściowego odbioru robót) lub wpis do Dziennika Budowy 

• odbiór ostateczny (wystawienie Protokołu Końcowego Odbioru Robót) 
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8.1.1. Warunki przejęcia robót 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

Odbiór końcowy (Przejęcie Robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót i przekazania koniecznych dokumentów. 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, j, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

8.1.2. Dokumenty Przejęcia Robót 

Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca przedstawi dokumenty:  

• protokoły częściowego odbioru robót 

• uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (jeżeli występowały w formie pisemnej) 

• wyniki pomiarów kontrolnych instalacji  

• deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów, 

oraz pozostałe dokumenty wymagane zgodnie z Zamówieniem oraz Prawem. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego - Przejęcia 

Robót. 

8.2. Odbiory 

8.2.1. Roboty ulegające zakryciu. 

Odbiór Robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 

dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół częściowego odbioru robót sporządzony 

przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy lub wpis do dziennika budowy  

8.2.2 Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
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właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 

laboratoryjnie. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

8.2.3 Wyniki odbiorów  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Cena jednostkowa oferty dla robót musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem tych robót  

Przyjęta forma ryczałtowa zapłaty za wykonanie całości robót dla zadania. Szczegóły reguluje umowa. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1 Normy 

8 PN-EN 13888:2004  
 

Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne  
 

9 PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
10 PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zapraw 
11 PN-EN 14411:2005  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3 procent 

< E < lub równe 6 procent (Grupa BIIa) 
12 PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
13 PN-EN 99:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
14 PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
15 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
16 PN-EN 102:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

wgłębne ścieranie. 
17 PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na 

pęknięcia włoskowate. 
18 PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 

powierzchni. 
19 PN-ISO 13006:2001 Załącznik G „ płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤ 0,5% Grupa BIa” 
20 PN-EN13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
21 PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania  
22 PN-EN649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia z 

polichlorku winylu. 
23 PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 

izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami  z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych.  

24 PN-75/B-10143 Posadzki drewniane mozaikowe , płytowe i z desek posadzkowych. Wymagania 
i badania przy odbiorze.  

10.2 Inne dokumenty 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 
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• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 

późniejszymi zmianami). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 


