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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Zadanie: ,,Przebudowa (modernizacja) budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie
czesci pomieszczen usytuowanych w poziomie parteru”

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-00.00 s postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczacym szczegoétowych warunkow wykonania robét nie podano
sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Robot, nalezy wykona¢ ja zgodnie z wymaganiami ogolnymi.
Specyfikacje Techniczng jako czgs¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w pkt. 1.2

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

1.2.1. Opis stanu pozadanego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ewidencyjny 41/5, 44/15, obreb Przytyk Przedmiotem
inwestycji jest przebudowa czgsci pomieszczen zlokalizowanych w poziomie piwnic i parteru bylego
budynku Publicznego Gimnazjum w Przytyku z przeznaczeniem na pomieszczenia przeznaczone do
rekreacji mieszczace stot bilardowy, stot do tenisa stolowego, kacik szachowy itp., $wietlice sSrodowiskowa
w miejscu istniejgcej biblioteki 1 czytelni oraz dwa pokoje administracyjne w miejscu istniejagcych
gabinetu dyrektora z sekretariatem i pokojem administracyjnym oraz salg lekcyjna.

Zakres prac
Zakres prac realizowanych w ramach zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

a) roboty budowlane: Wyburzenia z wywozem gruzu — 17,60 m3, Wykonanie nowych posadzek z
wyktadziny PCW z warstwg samopoziomujaca — 267,0 m2, Wykonanie nadprozy stalowych z podparciami
1 wzmocnieniami $cian — 511 kg, Malowanie pomieszczen — 764,0 m2, Tynki — zaktadanie nowych,
uzupetienia — 31,0 m2, Wylewka betonowa 10 cm — 15,0 m2

b) instalacje elektryczne: Demontaz starej instalacji w poziomie — kpl 1,000 Dostawa i montaz aparatow w
tablicy parteru -kpl 1,000; Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych-m 960,000 Ulozenie przewodu
kabelkowego YDY 3x1,5 - m 640,000 Utozenie przewodu kabelkowego YDY 3x2,5- m 320,000
Wykonanie $lepych otwordw - szt. 95,000 Montaz puszki instalacyjnej fi 60 -szt. 55,000 Montaz puszki
instalacyjnej fi 80 mm - szt. 40,000 Montaz tacznika, standard podstawowy szt. 10,000 Montaz
facznika p.t. krzyzowego -szt. 11,000 Montaz tacznika p.t. schodowego - szt. 9,000 Montaz gniazda
instalacyjnego p.t. 2P+Z 10/16A-szt. 22,000 Montaz gniazda instalacyjnego p.t. P+Z 10/16A -szt.
2,000 Montaz gniazda bryzgoszczelnego 2P+Z 16A 250Vszt. 1,000 Oprawy oswietleniowe - LED 3000
LM - kpl. 12,000 Oprawy oswietleniowe LED 5800 LM - kpl. 54,000 Oprawa awaryjna AW?2 - kpl. 5,000
Oprawa awaryjna AW3-kpl. 10,000 Orawa awaryjna AW4 - kpl. 2 orawa ewakuacyjna Ew - kpl.
8,000 Pomiary elektryczne - kpl.1 pomiar nat¢zenia catosci o§wietlenia - kpl. 1

¢) roboty wod-kan i wentylacji: Przewody wentylacyjne typu Spiro — 30,20 m2 Czerpnie $cienne kolowe
— szt. 3 Filtr kanatowy dn 160mm-— szt. 3 Wentylator kanalowy TD 500/160 — szt. 6 Nagrzewnica kanalowa
dn 160- szt. 2 Thumik akustyczny SQQL-30 dn 160 — szt. 6 Zawor nawiewny i wywiewny fi 160mm — szt.
12 Wyrzutnia dachowa WD-B dn 160mm - szt. 2 Wentylatory $cienne Silent 100 — szt. 3 Nawietrzaki
podokienne higrosterowane— szt. 2 Rurociagi z PP fi 20, 25 — 18 mb Zawory kulowe fi 15,20 - szt. 2 Terma
elektryczna 30 1— 1 szt. Rurociggi PCW fi 50 — 5,0 mb Umywalka porcelanowa — szt. 1 Zlewozmywak ze



stali nierdzewnej szt. 1 Baterie jednouchwytowe do umywalki i zZlewozmywaka szt. 2

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

1.3.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku oraz likwidacji
wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Roboét tymczasowych
zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

- odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie,
- zabezpieczenie istniejacych obiektow i instalacji i przylgczen mediow (woda,  kanalizacja, energia
elektryczna, energia cieplna, teletechnika) zwiazanych z realizacja zamoOwienia.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi, winny byC rozlozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
kosztorysu ofertowego.

1.3.2. Prace towarzyszace

Wykonawca begdzie zobowigzany do wykonania prac towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Prac towarzyszacych zamawiajacy nie bgdzie optacat odrebnie. Jako prace towarzyszace Zamawiajacy
traktuje:

- podesty, daszki

- wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki

- naprawy uszkodzen mienia

- instalacj¢ shuzace bezpieczenstwu uzytkowania

Koszty zwigzane z pracami towarzyszacymi winny by¢ rozlozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robot.

1.4. Informacja o terenie budowy

1.4.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr ewidencyjny 41/5, 44/15, obreb Przytyk w bytym budynku
Publicznego Gimnazjum w Przytyku w zakresie czg¢§ci pomieszczen piwnic. Przebudowa pomieszczen
zlokalizowanych w poziomie piwnic

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem Robot,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow i1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdnia wyniki badan
materiatdw 1 jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie. Decyzje te beda akceptowane w formie ustnej z wyjatkami opisanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce.



1.5.1. Organizacja robot budowlanych

Na czas prowadzenia robdt teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy, a Wykonawca
przejmuje za niego odpowiedzialno$¢. Zamawiajacy informuje, ze w czasie wykonywania robot obiekt bedzie
funkcjonowal. W zwigzku z tym Wykonawca bedzie wykonywal roboty w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla
pracownikéw i osob przebywajacych w budynku. Zamawiajacy zapewni bezpieczne dojscia i ostony daszkoéw do
budynku.

1.5.1.1. Organizacja ruchu, podczas prowadzenia rob6t budowlanych

Podczas prowadzenia robot budowlanych nie przewiduje si¢ prac, do ktorych realizacji wymagane jest zajecie pasa
drogowego. W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drog
dojazdowych do budowy oraz naprawienie wszelkich szkod, niezwlocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z
prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. Na terenie obowiazujg zasady ruchu
drogowego.

1.5.1.2. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac obowigzujacych przepiséw prawa,
szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz,

Koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem oraz likwidacja zaplecza Wykonawcy, winny by¢ ujete w
odpowiednich pozycjach kosztorysu ofertowego.

Zamawiajacy dopuszcza organizacje zaplecza dla pracownikéw na terenie obiektu. w miar¢ posiadanych mozliwosci
udostepni Wykonawcy pomieszczenia dla celow zaplecza.

Do obowigzkow wykonawcy nalezy ochrona i kontrola dostgpu do zaplecza budowy, terenu budowy, kontrola
wjezdzajacych i wyjezdzajacych pojazdow.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z ~ wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi,

Z chwila przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat
przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
odtworzenia terenu oraz doprowadzenia go do stanu zaprojektowanego

1.5.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacj¢ budowy stanowia:
- pozwolenia na budow¢/jezeli wymagane/
- Dziennik Budowy /jezeli wymagane/
- protokoty badan i sprawdzen
- przedmiar robot ( w zakresie rodzaju prac do wykonania)
- inne uzgodnienia, notatki itp.

1.5.4. Zgodno$¢ robot ze Specyfikacjami Technicznymi i Zakresem wg przedmiaru robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami

Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czgsé
zamowienia, a wymagania wyszczego6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w przedmiarach robot oraz specyfikacjach technicznych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek



lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materialty beda zgodne z
Przedmiarem i ST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a wykonane roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.5. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do norm Normy te winny by¢ traktowane jako
integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
specyfikacji techniczne;.

1.5.6. Ochrona interesow o0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bgdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

1.5.7.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisOw i normatywow oraz
wydanych decyzji i opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu Iub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegolny wzglad na:
- Lokalizacje sktadowisk i drog dojazdowych.

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow  wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

- Sposob prowadzenia rozbiorki i sktadowania materialow zawierajacych azbest.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegolnosci:

- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U.nr 92 z 2004



poz. 880);

- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik
Ustaw Nr 62, poz. 627) z p6zniejszymi zmianami i aktami ~ wykonawczymi;

- stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z
pOzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytworca odpadow
powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwiazku z powyzszym cigzy na nim obowigzek
prawidlowego zagospodarowania odpadow tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania
odpadoéw w migjscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

- stosowac si¢ do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481);

- stosowac si¢ do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie
sposobu realizacji obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych oraz warunkow  wprowadzania
sciekow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108);

Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego wedlug Rozporzadzenia MOSZNIL z dnia 13 maja 1998r,
kwalifikuje obszar prowadzonych robot do terendow, dla ktorych dopuszczalny poziom hatasu wyrazony
dopuszczalnym poziomem dzwigku A nie powinien przekraczaé:

- w porze dziennej = 50 dB(A),

- w porze nocnej = 40 dB(A),

W celu ochrony klimatu akustycznego prace nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.
1.5.8. Obowiazki wykonawcy wynikajace z Ustawy o odpadach

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadow ( Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich
odpadow powstatych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadoéw niebezpiecznych. Wykonawca jest zobowiazany
zapewnic transport i utylizacje odpadow zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowiazany do kalkulowania w cenie transportu i utylizacji odpadow.
1.5.8. Zabezpieczenie zieleni

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i
krzewow.. W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow lub ich przesadzania

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich drzew i nasadzen. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wilasny koszt.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie kara administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.5.9. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.5.9.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do
wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od budynkow i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub
zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania



si¢ z instrukcja bezpieczenstwa / pozarowego obowigzujacej na terenie Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio oznaczy¢, w sposob wyrazny i widoczny teren budowy oraz drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji
pieszej i kotowej, w sposob umozliwiajacy w sytuacji wystapienia zagrozenia pozarowego szybka ewakuacje i dojazd
stuzbom ratowniczym.

1.5.9.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialow emitujagcych promieniowanie w
ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate¢ od odpowiednich
wladz administracji panstwowe;j, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisoéw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca musi zapewnic, aby personel nie pracowatl w warunkach, ktore
sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ przy wykonywaniu robot osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia oraz aktualne przeszkolenia wymagane przepisami prawa oraz wyposazy¢ pracownikow w odpowiednie
$rodki ochrony indywidualnej, dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i wystepujacych zagrozen (miedzy
innymi kaski, okulary ochronne, sprz¢t do pracy na wysokos$ci), ubrania ochronne oraz konieczne narze¢dzia, sprzet i
urzadzenia w stanie technicznym nie zagrazajacym tym osobom oraz osobom trzecim.

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
wynikajacych z:

- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr
99 poz. 1152, 22000 1. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty - »Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z
dnia 2 lutego 1996 r. 0 zmianie ustawy

- Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. Nr 24 poz.110);

- Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtow Budowlanych z dn. 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz.401.);

Realizujac postanowienia rozdzialu Wykonawca zobowiazany jest w szczegolnosci do:

posiadania na budowie aktualnych list osobowych pracownikoéw z informacjg o aktualnych
badanlach lekarskich i szkoleniach z zakresu bhp.
- umieszczenia na placu budowy tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy i ochrony zdrowia oraz p.poz /jezeli wymaga tego charakter
prowadzonych robo6t/ .
- oznaczenia oraz wygrodzenie terenu budowy, w celu uniemozliwienia dostepu 0sob
nieupowaznionych.

- oznakowania i wytyczenia drogi bezpiecznej komunikacji pieszej i kotowej, tak aby



prowadzenie robot nie powodowato zagrozenia dla ruchu pieszego i kotowego Personelu

Wykonawcy, Personelu Zamawiajacego, personelu Inspektora Nadzoru, 0sob trzecich, a w sytuacji
wstapienia wypadku, awarii, pozaru i innych zagrozen umozliwiato szybka ewakuacje.
- zapewnienia wszystkim zatrudnionym pracownikom, do dyspozycji, kompletnej apteczki

pierwszej pomocy wraz z instrukcja udzielania pierwsze pomocy.
- do podejmowania dziatan niezb¢dnych do zapewnienia bezpieczenstwa oraz likwidacji zagrozen.

- w chwili powzigcia informacji o wystgpieniu lub prawdopodobienstwu wystapienia sytuacji
niebezpiecznej na terenie prowadzonych przez siebie robodt, podja¢  natychmiast dziatania zmierzajace
do likwidacji zagrozenia, w celu zapobiezenia wypadkowi lub awarii.

- stosowania urzadzen, sprz¢tu oraz maszyn spetniajace wymogi bezpieczenstwa, p-poz. i
ochrony $rodowiska okre§lone w rozporzadzeniu Ministerstwa Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy  (Dz. U. 02.1991.1596 z pdz. zmian.)

- zapewnienia realizacji prac przez co najmniej dwoch pracownikoéw jednoczesnie, jezeli prace
te wykonywane sa:

. na wysokosci powyzej 2 m, gdy wymagane jest stosowanie $srodkow ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci
* na odcinkach drég nie zamknigtych dla ruchu (oznakowanie i remont)
. w poblizu nie ostonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci
znajdujacych si¢ pod napigciem.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie Zamowienia.

1.5.9.4. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu Robot Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10 Odprowadzenie wéd deszczowych

Ochrona robo6t przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy. Wykonawcy pozostawia si¢ dowolnos¢ w
zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow budowlanych.

1.6. Okreslenia podstawowe

»Cena Umowy” - oznacza cen¢ okreslong w zawartej umowie. Jest to cena ryczaltowa.

»Dostawy” - oznaczajg Sprzet Wykonawcy, Materialy, Urzadzenia i Roboty Tymczasowe lub kazde z nich z osobna,
dostarczane dla potrzeb Robot Budowlanych.

»Inspektor Nadzoru” - oznacza osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego i wymieniong w Zataczniku do Oferty do
pehienia funkcji Inspektora Nadzoru dla potrzeb realizacji inwestycji.

»ZamlOwienie” - oznacza umow¢ na Roboty Budowlane, Specyfikacje Techniczne, Przedmiary, SIWZ z
Zatacznikami, Formularz Oferty z Zalgcznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Zamdwieniu na Roboty
Budowlane. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin ,,Zamowienie” oznacza takze ,,umow¢” w
rozumieniu przepisow Prawa obowiazujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow
ustawy Kodeks Cywilny oraz UPZP.

»Materialy” - oznaczajg przedmioty wszelkiego rodzaju, ktore Wykonawca Robot Budowlanych ma dostarczy¢ na

mocy Zamowienia, z wyjatkiem Urzadzen, przeznaczone do utworzenia lub tworzace czgs¢ Robot Statych, wlacznie
z materiatami nie wymagajacymi montazu.

»Personel Wykonawcy” - oznacza Przedstawiciela Wykonawcy Robdét Budowlanych, oraz caty personel
zatrudniony przez Wykonawc¢ Robot Budowlanych na Terenie Budowy, ktory moze sktadac si¢ z kadry, robotnikow,



oraz innych pracownikow Wykonawcy Robdt Budowlanych oraz kazdego Podwykonawcy, a takze wszelkie inne
osoby pomagajace Wykonawcy Robét Budowlanych w wykonywaniu Robot Budowlanych.

»Personel Zamawiajacego” - oznacza Inspektora Nadzoru i wszystkie osoby zatrudnione przez Zamawiajgcego
oraz wszystkie inne osoby o ktérych Zamawiajacy powiadomia Wykonawce, ze majg by¢ traktowane jako Personel
Zamawiajacego.

»Zgloszenie robot budowlanych” - oznacza decyzj¢ administracyjng lub inng form¢ zezwalajacg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

»Prawo Budowlane” - oznacza ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami.
»Prawo” - oznacza prawo obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

»Przedmiar Robét” oznacza dokument zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004
roku w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

»Roboty Budowlane” - oznacza stale i tymczasowe roboty budowlane, ktére maja zosta¢ wykonane (wiaczajac
urzadzenia i sprzgt, ktore maja by¢ dostarczone) dla osiggnigcia zalozonych celow co jest tozsame z okresleniem
»Roboty”.

»Roboty State” - oznaczaja roboty state, ktore Wykonawca Robo6t Budowlanych ma wykona¢ na mocy Zamowienia.

»Roboty Tymczasowe” oznaczaja wszelkie roboty tymczasowe kazdego rodzaju, poza Sprzetem Wykonawcy Robot
Budowlanych, potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukonczenia Robdt Budowlanych oraz usunigeia wad.

»SIWZ” - Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia.

»Specyfikacja” - oznacza dokument zatytulowany “Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych”, wilaczony do Zamoéwienia, zawierajacy opis robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

»Sprzet Wykonawey” - oznacza wszelkie aparaty, maszyny, narzedzia i inne przedmioty potrzebne dla wykonania i
ukonczenia Rob6t Budowlanych oraz usunigcia wszelkich wad. Sprzet Wykonawcy nie obejmuje jednak Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego Urzadzen, Materiatow i1 innych przedmiotoéw, stanowiacych Roboty Stale
lub do nich przeznaczonych.

»Strona” - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce Robdt Budowlanych wedhug wymagan kontekstu.

»leren Budowy” - oznacza przestrzenie, w ktorych maja by¢ wykonane Roboty State i do ktérych maja by¢
dostarczone Urzadzenia i Materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktore zostang wyspecyfikowane w Zamowieniu
jako tworzace czg$¢ Terenu Budowy.

»Urzadzenia” - oznaczaja wyroby budowlane, aparaty, maszyny, oraz $rodki transportu, przeznaczone do
utworzenia lub tworzace czg§¢ Robot Statych.

»Wykonawca Robét Budowlanych”— oznacza firme¢/osobe prawng albo jednostkg¢ organizacyjng nie posiadajacg
osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamowienia publicznego, zlozyla oferte lub pozyskata Zamowienie
w sprawie zamoOwienia publicznego na realizacj¢ Robot Budowlanych, co jest tozsame z definicja ,,Wykonawca”.

sZamawiajacy” - oznacza osob¢ wymieniong w Zataczniku do Oferty jako zamawiajgcy oraz jego prawnych
nastgpcow. W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwa ,,Inwestor”.

»Protokol koncowego odbioru rob6t” - oznacza dokument stanowiacy i potwierdzajacy przejecie robot (ich
zakresu oraz jako$ci wykonania) przez zamawiajacego. Dokument ten musi by¢ podpisany przez Strony oraz
Inspektora Nadzoru

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Wszystkie materiaty jakich Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania Robot musza uzyskaé aprobate
Inspektora Nadzoru. Aprobata ta moze by¢ wyrazona w formie ustnej z wyjatkiem wybranych materiatoéw opisanych
w szczegotowych specyfikacjach technicznych

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materialami w



najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych Robdt. Beda to materialy fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotnosci oraz wymagajace minimum obshugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci oraz beda posiadaty wiasciwosci uzytkowe spehiajagce wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, ST.

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10
Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118.) i Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji Robot
objetych Zamdéwieniem podano w wymaganiach szczegoélowych poszczegdlnych ST .

Podane w dokumentacji — przedmiarach robdot nazwy wlasne lub producenci urzadzen i wyrobow
budowlanych nie sa wskazaniem producenta, dostawcy ani miejsca pochodzenia produktu a jedynie
wskazaniem standardu wykonania. Zamawiajacy przy realizacji Zamoéwienia dopuszcza zastosowanie
urzadzen i wyrobéw budowlanych rownowaznych spelniajacych wymagania podane w Specyfikacjach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie

Uzyte materialy i urzadzenia musza posiada¢ swiadectwo, ze pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej.
Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bgda wymagane przez Inspektora Nadzoru przy dokonywaniu odbioru
wykonanych Robot.

2.2. Pozyskiwanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca odpowiada za pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

Eksploatacja zréodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Wyroby budowlane nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta
ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci do Robdt i byly dostegpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet i maszyny uzywane do Robot powinny by¢ zgodne z oferta Wykonawcy i powinny odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkow Zamoéwienia, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robot.



4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Roboét okreslonych zgodnie z Zamowieniem oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ 1 bezpieczenstwo wszystkich dzialan prowadzonych
na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy,
Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatow, jakie beda wymagane, aby
ta cze$¢ byta zgodna z Zamowieniem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarow, jakie
mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Zamdéwieniem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci Robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

6.2. Ocena jako$ci wyrobow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- wazna deklaracje wlasciwosci uzytkowych

- materiaty oznaczone znakiem CE

W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okres$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru do wgladu na biezaco oraz w formie dokumentacji powykonawczej

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone

6.3 Dokumenty budowy
6.3.1 Dokumenty budowy

e protokoly przekazania Terenu Budowy

e dziennik Budowy /jezeli wymagane/



e Pozwolenia na budowe /jezeli wymagane/

e protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacji.

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie

e protokoty odbioru robot

e opinie ekspertow i konsultantow

e  protokoly odbiorow czesciowych

e instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie
e  protokoly badan i sprawdzen

e  Atesty, deklaracje zgodnoSci
6.3.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét

Z uwagi na planowane wynagrodzenie ryczattowe nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Procedura przejecia robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Zamoéwieniem. Tylko Protokot
Koncowego Odbioru robot stanowi akceptacje Robot

W zaleznosci od ustalen wymagan ogolnych i szczegdtowych roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbiorow
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru, i/lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- Odbior robot ulegajacych zakryciu
- odbior czesciowy (protokot czgsciowego odbioru robot)

- odbidr ostateczny (wystawienie Protokotu Koncowego Odbioru Robot)
8.1.1. Warunki przejecia robot

Odbior robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

- Odbior koncowy (Przejecie Robot) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci oraz osiggnigcia ~ wymaganego celu i zalozonych efektow



8.1.2.

- Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona — przez
Wykonawce powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

- Odbior koncowy Roboét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot i przekazania  koniecznych
dokumentdow.

- Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, j, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot

Dokumenty Przejecia Robét

Na dzien zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia Robot Wykonawca przedstawi dokumenty*:

Pomiary instalacji

Pomiary elektryczne

Pomiary nat¢zenia ewakuacyjnego

Sprawdzenie dziatania wylgcznika pozarowego

Deklaracje zgodnosci na oprawy ewakuacyjne

Deklaracje zgodnos$ci na oprawy o$wietleniowe, awaryjne itd.
Badanie wody SANEPID

Pomiary wydajno$ci wentylacji

Uszczelnienie przejs¢ w strefach pozarowych - protokot
Deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty
Oswiadczenie kierownika budowy

Deklaracja zgodno$ci na materiaty

Inwentaryzacja powykonawcza budynku

Dziennik budowy

Protokot kominiarski

Deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty

Protokoty z robét zanikajacych

Protokoty innych prob szczelnosci, uzgodnien, sprawdzen etc

* jezeli dotyczy

oraz pozostate dokumenty wymagane zgodnie z Zamowieniem oraz Prawem.

8.2. Odbiory

8.2.1.

Odbior - Roboty ulegajace zakryciu.

Odbior Robot ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Roboét ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru. .

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robot jest protokot czgsciowego odbioru robot sporzadzony przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.



9. SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Wymagania ogélne

Podstawa platnosci jest wynagrodzenie ryczattowe ustalone w umowie pomiedzy stronami. Podstawa wyplaty
wynagrodzenia jest wykonanie wszystkich robdt objetych Zaméwieniem oraz wystawienie przez Zamawiajgcego
Protokotu Koncowego Odbioru Robot

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy i akty prawne obowiazujace przy realizacji niniejszej umowy

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy przenoszace europejskie normy
zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgsc i nalezy je czytac
facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w peni
zaznajomiony z ich zawarto$cia wymaganiami. Zastosowanie be¢dg mialy ostatnie wydania Polskich Norm
przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:
- europejskie aprobaty techniczne
- wspolne specyfikacje techniczne
- Polskie Normy przenoszace normy europejskie

- normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

- Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe
- Polskie Normy

- polskie aprobaty techniczne
Rozumie sig, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto$cia i wymaganiami tych norm i przepisow, a w
szczegoblnosci:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 . (Dz.U. Nr
80/2003 poz. 717) wraz z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr  100/2000 poz. 1086)
wraz z pdzniejszymi zmianami

- Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy =~ informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

- Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z pdzn. zmianami

- Dz. U. Nr 82, pdz, 930 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14  marca 2000
1. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach  transportowych

- Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach
publicznych z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz.U nr 2004/2004 poz.2086

- Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6



lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
- Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

- Dz. Uz 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

- Dz.U. 22004 1. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18

maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu  inwestorskiego  obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym

- Dz.U nr 2002/2004 poz. 2072 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie okre$lenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych

- Dz.U nr 62/2001 poz. 627 z p6zn. zmianami - ustawa Prawo ochrony $rodowiska.



