OPIS TECHNICZNY

do Projektu remontu mostu w Starym Mtynie na rzece Radomce — powo6dz- maj, wrzesien 2010r.

I. Cel opracowania

W czasie powodzi w maju 1 wrzesniu 2010r, obiekt ulegt uszkodzeniu i wymaga natychmiastowego
remontu. Remont ma na celu uzyskanie parametréw obiektu zgodnych z zaleceniami inwestora,
umozliwiajacych dalsza bezpieczna eksploatacj¢ mostu.

I1. Podstawa opracowania

- Umowa nr 22/2011 z dnia 04.08.2011r pomigdzy Gming Przytyk z siedziba w Przytyku

ul .Zachgta 57 , zwana w dalszej czg$ci umowy Zamawiajacym, reprezentowana przez:

Dariusza Wolczynskiego - Wojta Gminy, a firma P.W. POLMOST — Jerzy Materek ul. Opolska
11ml, 26-606 Radom

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 28.08.1994 r — poz. 414 z pdzn.
zmianami),

Monitor Polski Nr 2 z 1995 r — poz. 30 — Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” - (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r,,Prawo wodne” — (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia 11 pazdziernika
2001 r z p6zn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r)

Pomiary terenowe wykonane przez projektanta.

Mapy opiniodawcze: zasadnicza oraz ewidencyjna

Normy, wytyczne i opracowania wykorzystane

[1] PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia.

[2] PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Projektowanie.
[3] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.



I11. Dane ogolne
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem przedsigwzigcia jest ,,Remont mostu w Starym Mtynie na rzece Radomce — powo6dz — maj,
wrzesien 2010r”.

2. Lokalizacja inwestycji

Most przez rzeke Radomke potozony jest na dziatkach nr 41, 72, 31 obreb Stary Mtyn oraz 330 obrgb
Domaniow w ciagu drogi gminnej, w miejscowosci Stary Mlyn, gmina Przytyk, powiat radomski,
wojewodztwo mazowieckie.

3. Uzasadnienie inwestycji

Projektuje si¢ remont istniejacego mostu, ze wzgledu na uszkodzenia powstale w wyniku powodzi
- maj, wrzesien 2010r.

4. Nazwa inwestora
Inwestorem jest : Gmina Przytyk z siedzibg w Przytyku
Adres: 26-650 Przytyk, ul .Zacheta 57
5. Nazwa jednostki projektowania
Jednostka projektowania jest : Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,POLMOST” Jerzy Materek
Adres : 26-606 Radom, ul. Opolska 11 m. 1
5.1. Dane personalne projektantow opracowania
mgr inz. Jerzy Materek — projektant obiektéw mostowych, upr. bud. RA- 117/84
5.2. Dane personalne weryfikatora opracowania
mgr inz. Piotr Materek - projektant obiektéw mostowych, upr. bud. KL.-42/2001
6. Administrator cieku wodnego
Administratorem rzeki Radomki jest Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzenh Wodnych w Radomiu,
26-600 Radom, ul. Wernera 4a.
IV. Charakterystyka obiektu istniejgcego:

1. Opis stanu istniejacego mostu:

Szeroko$¢ mostu migdzy porgczami B, = 4,00 m

Szerokos¢ catkowita mostu B.= 5,50m

Dhugos$¢ catkowita mostu L =10,88m

Swiatlo istniejacego mostu Lsw = 6,20+3,00 =9,20m

Istniejacy most drewniany sktada si¢ z dwoch przgsel z belkami wolnopodpartymi.
Pomost wykonany jest z belek stalowych wysokosci 400 mm i dtugosciach 4,10 m oraz 7,30m
opartych na zelbetowych przyczotkach oraz zelbetowym filarze o szerokosci 0,80m.



Zelbetowy filar oraz przyczotek (przesta o $wietle poziomy 3,00m) polaczone sa ze soba ceownikiem
o wysokosci 200mm.

Od gornej wody znajduja si¢ obustronne skrzydta w postaci muréw oporowych stanowiace
uksztattowanie koryta rzeki oraz jego zabezpieczenie.

Wymiary skrzydet od gérnej wody:

- lewy brzeg: dhugos¢ —11,67m,
szerokos¢ —0,85m,

- prawy brzeg;  dlugosé -9,03m,
szerokos¢ —1,00m.

Pomost drewniany stanowi:
- poktad gérny o gr. 40 mm,
- poktad dolny o gr. 100 mm,

Obiekt wyposazony jest w obustronne drewniane balustrady o wysokosci 0,95cm.

Dno rzeki pod mostem przegsta o Swietle poziomy 6,20m posiada betonowa ptyte denna.
Dno rzeki pod mostem przgsta o swietle poziomy 3,00m umocnione jest narzutem kamiennym o
grubosci 40cm. Na wlocie tego przgsta znajduje sig prog wodny o szerokosci 1,00m.

Odwodnienie mostu powierzchniowe poprzez wykorzystanie spadku poprzecznego oraz spadkéw
podtuznych na obiekcie.

2. Ocena stanu istniejacego:

W wyniku wieloletniej eksploatacji nastapity typowe uszkodzenia dla tego typu obiektow.

Gltowne uszkodzenia powstaty w wyniku:

- powodzi - maj, wrzesien 2010r,

- niedoskonatych rozwiazan konstrukcyjnych i zastosowanych materiatow

- braku wlasciwego odwodnienia pltyty pomostu.

W trakcie ogledzin mostu nie stwierdzono zadnych uszkodzen mogacych §wiadczy¢ o przeciazeniu
obiektu, nierownomiernym osiadaniu podpor.

Na belkach stalowych widoczna jest korozja spowodowana przeciekami z ptyty pomostu.

Na przyczoétkach mostu oraz filarach widoczne sg liczne ubytki betonu oraz wykwity §wiadczace o
uszkodzeniu struktury betonu.

W strefach poboczy widoczne sa deformacje oraz ubytki gruntu.

Na podstawie oceny wizualnej stwierdza sig, ze otoczenie mostu jest nieuporzadkowane.

Obiekt jest w zlym stanie technicznym, no$no$¢ nie spetnia biezacych parametréw eksploatacyjnych.

3. Opis stanu istniejacego dojazdow:

Dojazdy do mostu stanowi jezdnia gruntowa o szerokosci ok. 3,5 — 4,0 m.
Odwodnienie jezdni powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne.
Stan techniczny dojazdow jest bardzo zty, widoczne koleiny 1 pobocza zanieczyszczone.

4. Zalecenia projektowe.

Ze wzgledu na zty stan techniczny konstrukcji istniejacego mostu, oraz uszkodzenia powstate w
wyniku powodzi — maj, wrzesien 2010r. projektuje si¢ remont istniejacego mostu polegajacy na:
- remoncie istniejacych podpor,

- remoncie ptyty pomostu wraz z dzwigarami,



- zabezpieczenie ptyty dennej 1 skrzydet naprowadzajacych grodzicami G62,

- odtworzenie stozka nasypowego podmytego przez wodg,

- remoncie dojazdoéw ( lokalnie nalezy wykona¢ uzupehnienie kruszywem tamanym najazdow do
projektowanej niwelety).

V. Charakterystyka obiektu projektowanego:

1. Dane ogolne
Na czas robo6t obiekt zostanie wylaczony z ruchu kotowego, ruch pieszy odbywat si¢ bedzie po
tymczasowej ktadce dla pieszych. Ruch kolowy odbywac si¢ bedzie objazdem, zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu, ktory zawarty jest w projekcie wykonawczym.
W celu umozliwienia remontu obiektu projektuje si¢ tymczasowe przekierowanie biegu rzeki. Koryto
tymczasowe o szerokosci 10,0 m zlokalizowane bedzie na lewym brzegu rzeki i zabezpieczone
grodzicami stalowymi o dtugosci 9,0 m. W celu umozliwienia wykonania tymczasowego koryta
nalezy rozebra¢ w czgsci istniejace skrzydlo naprowadzajace, a koryto rzeki odcia¢ Sciang z grodzic
stalowych.
Plyte denna na obiekcie nalezy sku¢ na glebokos¢ 30 cm oraz odtworzy¢ 1 uzupetni¢ miejsca migdzy
koncem plyty a projektowanymi grodzicami zabezpieczajacymi. Ptyte denng nalezy wyposazy¢ w
gniazda umozliwiajace montaz prowadnic urzadzenia pigtrzacego.
Istniejacy filar nalezy wyremontowac.
Przycz6tki mostu oraz skrzydla naprowadzajace nalezy sku¢ na glgbokos¢ 15 cm a nastgpnie wykonac
ptaszcz zelbetowy o grubosci 15cm, przy czym wierzch przyczotkéw nalezy sku¢ 30 cm ponizej
projektowanych belek stalowych i odtworzy¢.
Plyte pomostu projektuje si¢ jako przekrdj belkowy z rusztu stalowego oraz drewnianej ptyty pomostu.
Dzwigary nalezy wykona¢ z belek dwuteowych IPN 500 o dlugosci 11,15m stgzonych poprzecznicani
z ceownikow C300. Plyte pomostu zaprojektowano z poktadow drewnianych o tacznej grubosci 17cm.
Plycie pomostu nalezy nada¢ spadki:
Poprzeczny — jednostronny 2% w kierunku gornej wody.
Odprowadzenie wody z obiektu i dojazdow bedzie odbywac si¢ powierzchniowo.
Obiekt zostanie wyposazony w drewniane balustrady. Dojazdy zostana wyposazone w bariery
ochronne typ SP-04/2. Skrzydta naprowadzajace zostang wyposazone w balustrady z ptaskownikéw o
wysokosciach h=1100 mm.

Dodatkowo obiekt zostanie przystosowany do montazu urzadzen umozliwiajacych pigtrzenie wody.
2. Zakres robot budowlano-montazowych objetych Projektem:
2.1. Projektowane roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:

- wykonanie przez rzeke ( od gornej wody) ktadki dla pieszych o szerokosci 1,50 m,
- wylaczenie obiektu mostowego z ruchu pieszego i kotowego,

- wbicie grodzic stalowych G62 L= 9,0 m w celu przekierowania biegu rzeki,

- wbicie grodzic stalowych G 62 L= 6,0 m w celu zabezpieczenia mostu od dolnej wody,
- wykonanie wykopu pod tymczasowe koryto,

- przekierowanie rzeki,

- rozebranie: porgczy oraz drewnianej ptyty pomostu,

- rozbidrka ustroju nosnego (dzwigaréw glownych stalowych),

- rozebranie filara istniejacego mostu,

- rozebranie nawierzchni na dojazdach, w niezbednym minimalnym zakresie,

- skucie przyczotkow i1 skrzydet naprowadzajacych,

- skucie wierzchu ptyty dennej,



2.2. Projektowany zakres robot zwigzanych z remontem mostu:

- wytyczenie w terenie gtownych osi: niwelety 1 projektowanych podpdér mostu,

- wbicie grodzic G-62 ($cianka typu ,,Larsen’) o dtugosci 6m oraz 9m na skrzydet,

- wykonanie remontu plyty dennej, polegajacym na odtworzeniu uprzednio skutego wierzchu ptyty
istniejacej oraz wypetnieniu przestrzeni migdzy grodzicami. W plycie nalezy wykonaé gniazda
umozliwiajace montaz urzadzen do pigtrzenia wody,

- wykonanie remontu progu w przesle 3,0 m wraz z gniazdami umozliwiajacymi montaz urzadzen do
pigtrzenia wody,

- wykonanie remontu filara ( przywrocenie pierwotnych parametrow geometrycznych),

- wykonanie zabezpieczenia $cian przyczotkow i skrzydet betonem zbrojonym grubosci 15cm,

- odtworzenie czgsci skrzydla naprowadzajacego na lewym brzegu,

- montaz tozysk elastomerowych wraz z blachami klinowymi,

- montaz belek no$nych na tozyskach elastomerowych,

- wykonanie poprzecznic gtdownych dzwigarow,

- wykonanie ptyty pomostu wraz z balustradami,

- przywrdcenie pierwotnego biegu rzeki,

- zasypanie koryta tymczasowego,

- wyciagniecie grodzi¢ prowadzacych przekierowany bieg rzeki,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego na dojazdach,

- montaz barieroporgczy mostowej typ I podatnej o wysokosci H = 1100 mm na dlugosci skrzydta
lewobrzeznego,

- wykonanie na dtugosci skrzydetek wypehienia betonem,

- wykonanie Zelbetowych gtowic umocnienia stozkow,

- umocnienie stozkow przyczotkowych koszami siatkowo kamiennymi grubosci 30 cm wypelnionymi
zaprawa,

- wykonanie umocnienia skarp rzeki od gérnej wody na dlugosci 5 m koszami siatkowo kamiennymi
wypetnionymi zaprawa opartymi na plotkach faszynowych,

- wykonanie umocnienia prawej skarpy rzeki od dolnej wody: na odcinku 28,59 m koszami siatkowo
kamiennymi grubos$ci 30 cm wypetlionymi zaprawa opartymi na §cianie z grodzic, a dalej na
dhugosci 29,70m narzutem kamiennym gr 30 cm na $cieli faszynowej w kracie 1x1 wykonanej z
kiszek faszynowych opartym na plotkach faszynowych .

- wykonanie umocnienia prawej skarpy rzeki od dolnej wody na dlugosci 45,63m narzutem
kamiennym gr 30 cm na $cieli faszynowej w kracie 1x1 wykonanej z kiszek faszynowych opartym
na plotkach faszynowych .

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

- rozebranie tymczasowej ktadki dla pieszych

- przekazanie obiektu mostowego do eksploatacji,

3. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot.

Roboty beda prowadzone przy catkowitym zamknigciu ruchu na obiekcie. Ruch pieszy odbywat si¢
bedzie po tymczasowej kiadce dla pieszych. Ruch kotowy odbywat si¢ bedzie objazdem zgodnie z
czasowa organizacja ruchu.

4. Dowigzanie pomiarow
Wysokosciowo pomiary dowiazano do panstwowego uktadu wysokosciowego.
Reper roboczy zalozono na stupku ogrodzenia zlokalizowanego na prawym brzegu i oznaczono
kolorem pomaranczowym. Rzedna 150,05 m n.p.m.



5. Urzadzenia obce:
Na mapie do celow projektowych w obrebie projektowanych robot od gornej wody przebiegaja
nastgpujace sieci:
- w odlegtosci ok. 10 m od osi drogi sie¢ elektryczna napowietrzna.
Stup zlokalizowany w poblizu mostu zostanie na czas robot zdemontowany zgodnie z projektem
branzowym

Uwaga: Wykonawca, przed przystapieniem do robdét zwigzanych z remontem,
jest zobowiazany do powiadomienia wlasciciela instalacji a roboty wykonawcze
wykonywa¢ pod nadzorem shuzb wlasciciela.

6.0. Wykonawstwo robot

Prac¢ nalezy wykonywa¢ na dwie zmiany, z uwzglednieniem wykonywania robot
w minusowych temperaturach.

Ochrong powierzchniowa betonu w konstrukcjach mostowych wykonawca powinien realizowac:

e zgodnie z projektem technicznym,

e materiatami posiadajacymi odpowiednie dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w
budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r., poz. 414),

e po zaakceptowaniu przez inwestora materiatow do wbudowania, technologii i organizacji
robot.

Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jako$¢ wbudowania odpowiada wykonawca robot.

Przed przystapieniem do wbudowywania materiatéw wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia dla
kazdej dostawy deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnos$ci materiatu z Polska Norma lub, w
przypadku jej braku, z aprobata techniczna.

Na zadanie inwestora wykonawca powinien przedstawi¢ aktualne wyniki badan materiatoéw
wykonywanych w ramach nadzoru wewngtrznego przez producenta.

Ponadto wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania,
wlasciwego przechowywania materialow, stanu opakowan oraz ich utylizacji.

6.1. Wymagania w stosunku do personelu wykonawcy

Wymagania w stosunku do 0s6b kierujacych robotami:
e uprawnienia wykonawcze - budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w zakresie budownictwa mostowego,
e znajomos¢ zasad napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych oraz
technologii stosowania materiatdéw, do§wiadczenie w zakresie napraw oraz dos§wiadczenie
w wykonywaniu tego typu prac,

Wymagania w stosunku do brygadzistow:
e znajomos$¢ technologii 1 umiejgtno$¢ stosowania materiatbw do napraw 1 ochrony
powierzchniowej betonu, ukonczenie szkolenia w zakresie napraw oraz do$wiadczenie w

wykonywaniu prac tego typu.

Wymagania w stosunku do robotnikow:
e znajomos$¢ zasad 1 umiejgtnos¢ stosowania materiatdw do napraw 1 ochrony betonu,
przeszkolenie na stanowisku pracy.




6.2. Wymagania w stosunku do wyposazenia wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ niezbgdny sprzgt do wykonywania robdt, zgodnie z
przyjeta technologia 1 Kartami Technicznymi materialdw oraz konieczny, podstawowy sprzet
laboratoryjny do kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac. Podczas robdt, wykonawca
zobowiazany jest kontrolowa¢ warunki atmosferyczne, a podczas robot posiada¢ do dyspozycji:

e wilgotno$ciomierz,

e termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

6.3. Wymagana dokumentacja techniczna
Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Program Zapewnienia Jako$ci
(PZJ) oraz PLAN BiOZ. Przed przystapieniem do prac wykonawca i przedstawiciel inwestora dokonuja
niezbgdnych ustalen technologicznych. Podczas prac, na biezaco, na odpowiednich formularzach
wykonawca zobowiazany jest do sporzadzania dokumentacji wykonawczej, w ktérej zamieszcza m.in.:

e dane o obiekcie,

¢ informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

e dane dzienne o warunkach atmosferycznych podczas robot,

e informacje o ilosci wykonanych prac i zuzytych materiatow,

e wyniki wykonywanych badan w ramach kontroli wykonywania i odbioru robot.
Powyzsza dokumentacja stanowi podstawe do rozliczenia robdt naprawczych. Dokumentacje ta
wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ jako element operatu kolaudacyjnego.
Projekt technologiczny rusztowan, pomostow i konstrukcji wsporczej dla wykonania plyty pomostu
opracuje Wykonawca robo6t i uzyska akceptacjg Inwestora.

6.4. Kontrola jakoSci
Kontrola jako$ci obejmuje:
e kontrolg¢ wykonywania prac zgodnie z projektem,
kontrole przydatnosci materiatow,
kontrole wykonywania robot przeprowadzana przez wykonawce,
kontrole zuzycia materiatow,
badania kontrolne wykonywane przez nadzor.

6.4.1. Kontrola przydatnosci materialow
Kontrolg wytwarzania materiatdw do napraw oraz materiatow nalezacych do systeméw ochrony
powierzchniowej betonu prowadzi producent w ramach nadzoru wewngtrznego.

6.4.2. Kontrola wykonania robot
Kontrolg wykonania rob6t dokumentuje wykonawca przez wykonanie badan wyszczegolnionych w
SST. Wyniki badan wykonawca przedstawia do akceptacji nadzorowi inwestorskiemu.

6.4.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy od rob6t przygotowawczych, przez etapy realizacji
robdt, az do badan koncowych. Zakres badan kontrolnych ustala inwestor.
Powyzsze badania realizuje nadzor inwestora na probkach swiadkach wykonanych przez wykonawce,
badz na probkach wykonanych przez wlasne lub wybrane przez siebie laboratorium w trakcie
prowadzenia robot. Koszty tych badan ponosi zleceniodawca.
W szczegolnoscei inwestor moze odstapi¢ od badan kontrolnych opierajac si¢ na badaniach wykonanych
przez wykonawce podczas kontroli wykonywania robot.
W przypadkach spornych, inwestor moze zleci¢ wykonanie dodatkowych badan kontrolnych
niezaleznemu laboratorium, a koszty tych badan, w przypadku stwierdzenia usterek, ponosi wykonawca.



VI. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowane roboty zawiazane z remontem mostu nie b¢da miaty negatywnego wplywu na
srodowisko. Materiaty z rozbidrki nie sa toksyczne 1 powinny by¢ wywiezione na sktadowisko.
Do rozliczenia rob6t wykonawca powinien udokumentowac utylizacje materiatow pochodzacych
z rozbiorki zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska.
Wszystkie materiaty do wykonania robot winny posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDiM i by¢
dopuszczone do stosowania przez wladze sanitarne.
W trakcie przebudowy mostu moga wystapi¢ okresowe ucigzliwosci dla otoczenia, spowodowane
hatasem pracujacych maszyn i1 srodkow transportowych.

VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWEJ.
Nie wystepuja.

VIIL. ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE ELEKTRYCZNA DLA CELOW BUDOWY:
Pobor energii z istniejacej linii energetycznej zlokalizowanej w obrgbie projektowanych robot,

po uprzednim zawarciu odpowiednich umow na pobor energii elektrycznej z Rejonu Energetycznego.
Projekt zaktada pobor energii dla celow budowy o mocy 10 kW.

IX. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE DLA CELOW BUDOWY:

Dowo6z wody beczkowozami beczkowozami z wodociagu gminnego po uprzednim uzyskaniu
przez Wykonawcg zgody wladz gminy, po ustaleniu zasad odptatnosci za pobor wody — potrzebny
pobdr wody 2 000 litrow na dobg.

X. UWAGI KONCOWE.

1. Uwago ogolne

Oproécz niniejszego opisu technicznego projekt wykonawczy zawiera Szczegodtowe Specyfikacje
Techniczne, ktore szczegdlowo przedstawiaja kryteria doboru materialéw, badania, technologig
wykonania 1 odbiorow technicznych oraz warunki ptatnosci.

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawce wymagaja zgody
Projektanta.

2. Zakres robot I1 Etapu.
Zgodnie z pismem WZMiUW.R/IPR.4105/VII/4/2011 z dnia 07.09.2011 r. projekt przewiduje
wykonanie w drugim etapie dodatkowego przegsta.
Zakres II-go etapu zostat zaznaczony na rysunku nr 3.
Obiekt wraz z drugim etapem zapewni bezpieczne przeprowadzenie wysokich wod powodziowych.
Zakres drugiego etapu zaktada:

—przeprojektowanie przyczotka lewobrzeznego na filar,

—wykonanie nowego lewobrzeznego przgsta o swietle 10 m,

—budowe nowego przyczotka lewobrzeznego,

—przebudowg plyty pomostu na przekroj zespolony ze stalowego rusztu oraz wspotpracujace;j

zelbetowej ptyty pomostu,
—regulacj¢ rzeki w rejonie mostu,
—dostosowanie umocnienia koryta rzeki w miejscu przekroczenia.

Projektant: mgr inz. Jerzy Materek
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