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Specyfikacja techniczna 
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ogrzewania i c.w. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  
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1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem robót jest wykonanie przebudowy  instalacji centralnego i 

ciepłej wody wraz z kotłownią  w budynku szkoły.  

2. Roboty tymczasowe i towarzyszące 

- urządzenie i wydzielenie placu robót od osób postronnych 

- roboty ogólnobudowlane związane z demontażem instalacji istniejącej 

     i  wykonaniem nowej instalacji w części budynku szkoły. 

3. Informacja o terenie budowy 

Roboty wykonywane będą w istniejącym budynku szkoły, zaleca się 

wykonywanie robót w okresie wakacyjnym. 

 

4. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy w obecności 

inspektora nadzoru nastąpi w terminie wynikającym z umowy. 

Inwestor przekaże wykonawcy dokumentację techniczną do wykonania 

zadania. 

 

5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca zobowiązany jest do wydzielenia, zabezpieczenia i utrzymania 

placu budowy. Koszty z tym związane nie podlegają oddzielnej zapłacie i 

wliczone są w ceną umowną. 

 

6.  Ochrona środowiska 

Wykonawca w okresie wykonywania inwestycji jest zobowiązany stosować 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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7. Warunki bhp i ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca  ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca 

zapewni urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odzież ochronną.  

       Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Materiały, sprzęt zlokalizowane będą na wydzielonym terenie i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Koszty związane z tymi 

wymogami nie podlegają oddzielnej zapłacie.  
 

 
8. Zabezpieczenie budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia budowy we własnym 

zakresie, koszty z tym związane nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

 

        9. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Materiały użyte do wykonywanych instalacji powinny być dopuszczone do 

powszechnego obrotu, powinny spełniać PN i EN i posiadać niezbędne 

aprobaty, dopuszczenia do stosowania w instalacjach. 

Transport, przechowywanie materiałów powinno się odbywać zgodnie z 

instrukcjami producentów. 

Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiały 

odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru budowlanego sposób i termin 

przekazania informacji o użyciu materiałów a także o aprobatach 

technicznych, certyfikatach zgodności, dopuszczeniach do obrotu, atestach 

higienicznych. Podstawowe materiały zastosowane w projektowanej 

instalacji:  

- rury stalowe czarne instalacyjne wg PN-74/H-74200, spawane. 

- grzejniki członowe aluminiowe,  
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- zawory przygrzejnikowe termostatyczne Danfoss typ RTD-N z 

głowicami termostatycznymi RTD3100,  

- na gałązkach powrotnych grzejników zawory powrotne np.: RLV-HERZ 

- zawory odcinające kulowe gwintowe ze śrubunkami. 

- zawory odcinające z regulacją Herz typ Stromax- r. 

- automatyczne odpowietrzniki pływakowe. 

- izolacja rurociągów typowymi prefabrykatami z  pianki poliuretanowej 

pod płaszczem z tworzywa sztucznego. 

- istniejące osłony grzejników z elementów drewnianych należy 

zaadoptować do grzejników projektowanych. 

 

10. Wymagania dotyczące sprzętu 

Przy wykonywaniu robót użyty będzie sprzęt  specjalistyczny do montażu 

instalacji, narzędzia, elektronarzędzia. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu nie wpływającego 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być w 

dobrym stanie technicznym i powinien być dopuszczony do jego 

użytkowania. Montaż instalacji na wysokości z typowych dopuszczonych 

do stosowania rusztowań. 

 

  11. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia środków transportu materiałów 

nie wpływających niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 

materiałów. 

 

       12. Wymagania wykonania robót 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umową, 

dokumentacją projektową, wymogami specyfikacji technicznej, oraz 

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”, wytycznymi montażu 

podanymi przez producentów materiałów. 

 

12.1 Roboty ogólnobudowlane 

Roboty ogólnobudowlane związane będą z demontażem istniejącej instalacji 

centralnego ogrzewania i montażem nowej instalacji. Do podstawowych robót 

ogólnobudowlanych w tym zakresie należeć będą takie roboty jak: 

- zabetonowanie w przegrodach budowlanych otworów po istniejących 

rurociągach, wspornikach pod rurociągi i grzejniki 

- uzupełnianie tynków  

- malowanie fragmentów ścian w tym ścian za demontowanymi 

grzejnikami, sufitów 

- adaptacja istniejących osłon grzejnikowych do wielkości 

projektowanych grzejników 

 

12.2 Roboty demontażowe istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

Przewidziany jest demontaż części  istniejącej instalacji centralnego ogrzewania z 

wykorzystaniem istniejących grzejników żeliwnych członowych , demontaż całej 

instalacji  technologicznej kotłowni  z wykorzystaniem w niej istniejącego kotła UKS 

115 kW. Podstawowe demontowane materiały: 

- rury stalowe czarne spawane zmontowane po wierzchu ścian 

- grzejniki żeliwne członowe, po płukaniu do powtórnego montażu, 

- instalacja technologiczna w kotłowni : kocioł 105kW, wymiennik 

pojemnościowy c.w. , czopuch , rurociągi, armatura, pompy. 

 

12.3 Roboty montażowe nowej instalacji 

Opis projektowanej przebudowy kotłowni. 

Kotłownia za wyjątkiem kotła  UKS- 115 kW jest w złym stanie technicznym. 
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Projektuje się nową instalację technologiczną kotłowni, całość  istniejącej 

instalacji za wyjątkiem kotła UKS 115 kW i istniejącego zabezpieczenia tj. rur 

bezpieczeństwa, przelewowej, sygnalizacyjnej i naczynia wzbiorczego do 

demontażu. 

Należy zdemontować drugi kocioł, wymiennik c.w., pompy, całość rurociągów 

technologicznych, armatury w kotłowni i pompowni. 

Urządzenia te proponuje się inwestorowi zezłomować. 

Istniejący kocioł do wykorzystania o mocy znamionowej , Qzn = 115 kW, 

zabezpieczenie kotłowni w układzie otwartym bez zmian. 

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła dla ogrzewania budynku Publicznej 

Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela wynikające z mocy zainstalowanych 

grzejników wynosi: 

- budynek szkoły, Q = 108 kW, 

- budynek Domu Nauczyciela, Q  15 kW. 

W kotłowni obok kotła istniejącego projektuje się nowy kocioł podobnego typu 

UKS-60 o mocy znamionowej Qzn = 60 kW. 

Kocioł ten będzie wspomagał ewentualnie kocioł podstawowy 115 kW lub 

będzie pracował samodzielnie dla potrzeb c.w. i c.c.w. w okresach stosunkowo 

wysokich temperatur zewnętrznych. 

Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej projektuje się w wymienniku 

pojemnościowym c.w. 

Przyjęto wymiennik stojący firmy BIAWAR typ MEGA W-E300,81 o 

pojemności 300 l. 

Wymiennik z modułem dodatkowym elektrycznym typ WP- 6,8  

o mocy 5,5 kW, 230/400W. 

Projektuje się obieg wody grzewczej dla instalacji c.o. i zasilania wymiennika 

c.w. oddzielnymi pompami. 

Rurociągi instalacji technologicznej z rur stalowych, instalacyjnych, spawanych. 
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Przewody po ich montażu oczyścić z rdzy, pomalować dwukrotnie emalią 

antykorozyjną i zaizolować ciepłochronnie. 

Izolacja rurociągów typowymi prefabrykatami z pianki poliuretanowej gr. 

30mm pod płaszczem z tworzywa sztucznego. Odprowadzenie spalin z kotłów 

do istniejącego komina murowanego. 

Projektuje się nowy czopuch z blachy stalowej, spawanej grubości min 3mm. 

Czopuch o przekroju  50 x 40 cm, na czopuchu od strony istniejącego kotła 

wyczystka. 

Czopuch zaizolować ciepłochronnie matami z waty mineralnej gr. 40mm pod 

płaszczem z folii aluminiowej. 

Pomieszczenie kotłowni wentylowane grawitacyjnie wentylacją nawiewno – 

wywiewną. Wywiew istniejącym kanałem murowanym nad dach budynku. 

Projektuje się nowy nawiew do hali kotłów ze ściany zewnętrznej w miejsce 

istniejącego nawiewu. 

Nawiew kanałem blaszanym „Z” o wymiarach 30 x 30 cm . 

Wlot powietrza osiatkować, wylot sprowadzić 30cm nad posadzkę kotłowni. 

 

Instalacja centralnego ogrzewania 

W budynku przebudowuje się instalację centralnego ogrzewania w następujący 

sposób: 

- projektuje się nowe rurociągi c.o. w budynku za wyjątkiem istniejącej 

instalacji z grzejnikami w części administracyjno – kuchennej i szatni w 

parterze budynku, 

- projektuje się nowe grzejniki w sali gimnastycznej i uzupełnia się nowymi 

grzejnikami grzejniki zdemontowane w instalacji istniejącej. 

- Rurociągi instalacji projektuje się z rur stalowych, czarnych, 

instalacyjnych wg PN-74/W-74200 spawanych. Przewody montowane po 

wierzchu ścian. Nowe poziomy montowane pod stropem parteru, spadki 

przewodów jak na rozwinięciu instalacji. 
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Stosunkowo nową instalację w pomieszczeniach administracyjnych, 

kuchennych, szatni łącznie z grzejnikami pozostawia się bez zmian i należy ją 

włączyć do instalacji projektowanej. W pozostałej części szkoły należy wykonać 

wszystkie nowe rurociągi, pozostawia się do wykorzystania wszystkie grzejniki 

żeliwne za wyjątkiem grzejników w sali gimnastycznej. 

Istniejące grzejniki żeliwne przed ich włączeniem do nowej instalacji należy 

zdemontować i przepłukać na terenie szkoły. Grzejniki należy wyposażyć w 

zawory termostatyczne. Zawory termostatyczne Danfoss RTD-N, dn = 15mm 

proste, zawory z termostatami Danfoss serii RA 2994. 

Na gałązkach powrotnych grzejników zawory powrotne proste np. RLV  

dn 15mm. 

Odpowietrzenie instalacji automatycznymi odpowietrznikami, pod 

odpowietrznikami zawory odcinające kulowe dn 15mm. 

Regulacja instalacji nastawami wstępnymi na zaworach termostatycznych. 

Grzejniki pozostawia się w miejscach grzejników istniejących, zajdzie 

konieczność zdemontowania i powtórnego montażu istniejących obudów 

grzejników. 

Przewody po ich montażu należy oczyścić z rdzy i pomalować dwukrotnie 

emalią, warstwa wierzchnia emalii w kolorze białym. 

Poziomy montowane pod stropem parteru należy zaizolować ciepłochronnie 

typowymi prefabrykatami z pianki poliuretanowej gr. 13-20mm pod płaszczem 

z tworzywa sztucznego. 

Przejście rur przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych. 

Próba szczelności instalacji na ciśnienie, p = 0,4 MPa. Próba na gorąco z 

ewentualnym doregulowaniem instalacji. Całość instalacji po jej wykonaniu i 

zamontowaniu przepłukanych grzejników należy również przepłukać. 

Należy uzupełnić ubytki tynków, pomalować ściany, stropy po ubytkach 

tynków, pobrudzeniu w związku z wykonywanymi robotami. 
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Instalacja centralnej ciepłej wody 

Budynek posiada instalację centralnej ciepłej wody jak również ciepłą wodę 

wytwarzaną indywidualnie w podgrzewaczach elektrycznych. 

Istniejąca instalacja c.w. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. 

Instalacja c.w. jest bez cyrkulacji. 

Projektuje się nowe wytwarzanie c.w. w przebudowywanej kotłowni w 

wymienniku pojemnościowym V = 300 l. 

Instalację projektuje się z cyrkulacją, cyrkulacja zapewniona pompą przy 

wymienniku c.w. 

Instalację c.w poza pomieszczeniami kotłowni pozostawia się bez zmian, należy 

odciąć jedynie istniejący przewód c.w. w korytarzu przy pokoju nauczycielskim 

( za zasileniem w c.w. sanitariatów). 

Obok istniejącego przewodu c.w. na parterze budynku należy wykonać przewód 

cyrkulacyjny. Przewody c.w. i cyrkulacji projektuje się z rur P.P. 

stabilizowanych, zgrzewanych. 

Przewody c.w. i cyrkulacji projektowane jak również istniejące zaizolować 

ciepłochronnie typowymi prefabrykatami z pianki poliuretanowej gr. 20mm pod 

płaszczem z tworzywa sztucznego. 

 

13. Kontrola, badania i odbiór robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za kontrolę robót, jakości robót i 

zastosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni kontrolę, będzie prowadził badania materiałów, pomiary z 

gwarancją że roboty wykonano zgodnie  z przepisami, dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. 

Badania, pomiary, próby szczelności  należy przeprowadzać zgodnie z 

wymogami norm, dokumentacją  i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 
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Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację budowy i udostępniać 

ją do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów. 

Odbiory częściowe robót powinny być potwierdzone protokółami odbioru z 

udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego.   

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy należy przeprowadzić w trybie i zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.  

Na odbiór wykonawca jest zobowiązany dostarczyć następującą dokumentację: 

     -    protokóły odbiorców częściowych 

- atesty, aprobaty techniczne zabudowanych materiałów 

- dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami 

- dziennik budowy z wpisami końcowymi 

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z 

projektem, sztuką budowlaną i przepisami Prawa budowlanego. 

Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie 

rękojmi”. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje zamawiający. Polega on na 

ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

 

14. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Inwestycja rozliczana będzie kwotą zawartą w umowie wynikającą z przetargu 

na wykonanie sieci z przyłączami. 

W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich zakres, 

warunki wykonania powinien uzgodnić wykonawca z inwestorem i inspektorem 

nadzoru inwestorskiego. 
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Ewentualne roboty dodatkowe powinny być dokonane i udokumentowane w 

książce obmiarów przez kierownika robót. 

15. Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z zawartą umową pomiędzy inwestorem i 

wykonawcą po odbiorze końcowym robót z uwzględnieniem ewentualnych 

robót dodatkowych uzgodnionych wcześniej między inwestorem i wykonawcą. 

 


